

KERAJAAN SELANGOR

JADUAL TENDER

NO. TENDER : JPS/N/SEL/SG/17/2021

TAJUK : PROJEK PENSTABILAN DAN PENGUKUMAN TERBING SUNGAI
KLANG DI KAMPUNG SRI PANDAN, DAERAH KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

TARIKH TENDER DI TUTUP

JENIS TENDER

KELAS/ KEPALA/ SUB KEPALA
YANG DITETAPKAN

Haribulan : 30HB NOVEMBER 2021 TERBUKA


GS, CE, CE21 & CE36


Jam : 12.00 TENGAHARI

Anggaran Jabatan :

BIL.	NAMA KONTRAKTOR	TARAF	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP (MINGGU)
1/42		TERBUKA	4,505,740.00	52
2/42		"	3,841,025.00	52
3/42		"	3,941,775.00	52
4/42		"	3,443,700.00	52
5/42		"	3,342,950.00	52
6/42		"	3,790,650.00	52
7/42		"	3,783,000.00	52
8/42		"	3,448,856.25	52
9/42		"	3,318,950.00	52
10/42		"	4,780,900.00	52
11/42		"	3,776,000.00	52
12/42		"	3,366,247.50	52
13/42		"	3,891,400.00	52
14/42		"	3,368,560.00	52
15/42		"	3,512,675.00	52

SEBANYAK (42) TENDER TELAH DITERIMA DAN DIBUKA PADA 30.11.2021 JAM 3.00 PETANG
SEPERTI TERJADUAL DI ATAS.


MOHD KHAIR BIN SHAFIE
Pensyarah Pengajaran Kanan
Bahagian Pengurusan Maklumat (BICT)
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Selangor Darul Ehsan


NOR ANISS BT MOHAMED TALIB
Pelukis Pelan
Bahagian Pengurusan Banjir
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Selangor Darul Ehsan

KERAJAAN SELANGOR

JADUAL TENDER

NO. TENDER : JPS / N / SEL / 86 / 17 / 2021

TAJUK : PROJEK PENSTABILAN DAN PENGUKUHAN TEBING SUNGAI KLANG
DI KAMPUNG SRI BANGSAL, DAERAH KLANG SELANGOR
DARUL EHSAN

TARIKH TENDER DI TUTUP

JENIS TENDER

KELAS/ KEPALA/ SUB KEPALA
YANG DITETAPKAN

Haribulan : 30.11. NOVEMBER 2021 TERBUKA


G5, CE, CE21 & CE36.


Jam : 12.00 TENGAHARI

Anggaran Jabatan :

BIL.	NAMA KONTRAKTOR	TARAF	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP (MINGGU)
16/42		TERBUKA	4,593,490.00	52
17/42		"	3,364,550.00	"
18/42		"	3,614,900.00	"
19/42		"	3,528,200.00	"
20/42		"	4,041,000.00	"
21/42		"	3,608,888.80	"
22/42		"	3,745,500.00	"
23/42		"	-	"
24/42		"	3,404,950.00	"
25/42		"	3,900,475.00	"
26/42		"	4,239,231.25	"
27/42		"	3,381,650.00	"
28/42		"	3,597,000.00	"
29/42		"	4,259,935.00	"
30/42		"	4,983,025.00	"

SEBANYAK (42) TENDER TELAH DITERIMA DAN DIBUKA PADA 30.11.2021 JAM 3.00 PETANG
SEPERTI TERJADUAL DI ATAS.


MOHD KHOIR BIN SHAFIE
Perolong Pengarah Kanan
Bahagian Pengurusan Maklumat (BICT)
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Selangor Darul Ehsan


NOR ANISS BT MOHAMED TALIB
Pelukis Pelan
Bahagian Pengurusan Banjir
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Selangor Darul Ehsan

KERAJAAN SELANGOR

JADUAL TENDER

NO. TENDER : JPS/N/SEL/SG/17/2021

TAJUK : PROJEK PENSTABILAN DAN PENBUKIHAN TEBING SUNGAI KLANG
DI KAMPUNG SRI DAMIDAN, DAERAH KLANG SELANGOR
DAARUL EHSAN

TARIKH TENDER DI TUTUP

JENIS TENDER

KELAS/ KEPALA/ SUB KEPALA
YANG DITETAPKAN

Haribulan : 30th NOVEMBER 2021

TERBUKA


G5, CE, CE2 & CE36


Jam : 12.00 TENGAHARI

Anggaran Jabatan :

BIL.	NAMA KONTRAKTOR	TARAF	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP (MINGGU)
<u>31/42</u>		<u>TERBUKA</u>	<u>4,747,474.74</u>	<u>52</u>
<u>32/42</u>		"	<u>3,592,888.80</u>	"
<u>33/42</u>		"	<u>3,482,450.00</u>	"
<u>34/42</u>		"	<u>3,488,780.00</u>	"
<u>35/42</u>		"	<u>3,402,960.00</u>	"
<u>36/42</u>		"	<u>4,233,415.00</u>	"
<u>37/42</u>		"	<u>3,510,000.00</u>	"
<u>38/42</u>		"	<u>3,998,900.00</u>	"
<u>39/42</u>		"	<u>3,644,425.00</u>	"
<u>40/42</u>		"	<u>3,992,150.00</u>	"
<u>41/42</u>		"	<u>3,740,275.00</u>	"
<u>42/42</u>		"	<u>3,500,280.00</u>	"

SEBANYAK (42) TENDER TELAH DITERIMA DAN DIBUKA PADA 30.11.2021 JAM 3.00 PETANG
SEPERTI TERJADUAL DI ATAS.


MOHD KHOIR BIN SHAFIE
Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Pengurusan Maklumat (BICM)
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Selangor Darul Ehsan


NOR ANISS BT MOHAMED TALIB
Pelukis Petan
Bahagian Pengurusan Banjir
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Negeri Selangor Darul Ehsan